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PLAN DE COMMUNICATION DU PPA PORTE EST METROPOLITAINE

CONVENTION DE FINANCEMENT PORTANT SUR LE PLAN DE
COMMUNICATION DU PROJET PARTENARIAL D’AMENAGEMENT (PPA) PORTE
EST METROPOLITAINE, DU FERROVIAIRE AU BORD DE CHER






Entre :

La Région Centre-Val de Loire, dont le siege est 9 rue Saint-Pierre Lentin 45041 Orléans
Cedex 1, dont le numéro SIRET est 23450002300028, représentée par le Président du
Conseil Régional du Centre-Val de Loire, Monsieur Francois BONNEAU, habilité par
délibération de la Commission Permanente du Conseil régional ......................... du

Ci-aprés désignée « la Région Centre-Val de Loire »,

Tours Métropole Val de Loire, représentée par Monsieur Frédéric AUGIS, Président,
ddment habilité a cet effet par la délibération du conseil métropolitain n®................. du
................................. , faisant élection de domicile 60 avenue Marcel Dassault CS 30651
37206 Tours Cedex 3, avec pour numéro SIRET 243 700 754 00035,

Ci-aprés désignée « Tours Métropole Val de Loire », ou « le Maitre d’ouvrage »,

SNCF Gares & Connexions, société anonyme au capital de 213.710.030,00 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801,
avec pour numéro SIRET 507 523 801 02157, dont le siege social est Paris (75013), au 16
avenue d’lvry, représentée par Jean-Luc BOUHADANA, Directeur régional des Gares de
Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la Loire,

Ci-aprés dénommée « SNCF Gares & Connexions »,

Cofiroute, Société Anonyme au capital de 158 282 124,00 euros, dont le siege social est situé
1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 115 891, avec pour numéro SIRET 552 115 891
00426,

Ci-aprés dénommée « Cofiroute »,

Le Syndicat des Mobilités de Touraine, avec pour numéro SIRET 200 085 108 00013
représenté par Monsieur Emmanuel DENIS, Président ou son représentant diment habilité
par la délibération du Comité syndical du ......... :

Ci-aprés désigné « SMT »,

L’Etablissement Public Foncier Local Val de Loire, avec pour numéro SIRET 848 491 650
00018, représenté par Monsieur Christian GATARD, Président, diment habilité a cet effet par
la délibération du Conseil d’Administrationdu .......... ,

Ci-aprés dénommé « EPFL »,

La Ville de Tours, avec pour numéro SIRET 213 702 616 00011 représentée par Monsieur
Emmanuel DENIS, Maire, diment habilité a cet effet par la délibération du Conseil municipal
du......... ,

Ci-aprés dénommée « Ville de Tours »,



La Ville de Saint-Pierre-des-Corps, avec pour numéro SIRET 213 702 335 00018,
représentée par Monsieur Olivier CONTE, Maire, diment habilité a cette effet par la
délibération du Conseil municipal du ............. ,

Ci-aprés dénommeée « Ville de Saint-Pierre-des-Corps »,

Et

La Ville de Saint-Avertin, avec pour numéro SIRET 213 702 087 00015, représentée par
Monsieur Laurent RAYMOND, Maire, dament habilité & cet effet par la délibération du Conseil
municipal du ........... ,

Ci-aprés dénommée « Ville de Saint-Avertin »,

L’Etat, la Région Centre-Val de Loire, Tours Métropole Val de Loire, SNCF Gares &
Connexions, Cofiroute, 'EPFL, le SMT, les Villes de Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Saint-
Avertin, sont ci-aprés désignés les « Partenaires » et individuellement le « Partenaire ».

Vu :

- Le Code général des collectivités territoriales ;
- Le Code de la commande publique ;
- Les articles L.312-1 a L.312-2-1 du code de l'urbanisme ;

- Le contrat de préfiguration du Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) Porte Est
Métropolitaine, du ferroviaire au bord de Cher, signé le 6 décembre 2023 par 'ensemble
des partenaires représentés dans la présente convention de financement, lors du 1¢
Comité de pilotage organisé cette date ;

- Le deuxiéme Comité de Pilotage du 15 octobre 2024, approuvant le financement partagé
par 'ensemble des partenaires du PPA, pour la production d’'un plan de communication.



PREAMBULE

Dans la poursuite du travail partenarial engagé depuis plusieurs années sur le secteur élargi
de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, les signataires du présent contrat se sont réunis afin de
conclure un Projet Partenarial d Aménagement (PPA), tel que prévu par la loi n°2018-722
portant sur I'évolution du logement, de 'aménagement et du numérique (ELAN), en vue
d’accélérer la réalisation d’opérations d’aménagement complexes et de renforcer I'efficacité
de l'intervention des acteurs privés et publics.

Ce cadre juridique et la gouvernance qu’il établit se veulent propices a linnovation, la
cohérence, l'adaptation au changement climatique et la transformation d'un espace
particulierement porteur d’enjeux environnementaux, économiques et urbains, fortement
contraint par les risques et les servitudes liés a ses nombreuses fonctions de desserte et les
usages.
Des actions et certains cofinancements sont déja inscrits dans le contrat de préfiguration du
PPA Porte Est Métropolitaine, signé le 6 décembre 2023. Dans ce contrat, les partenaires se
sont engagés a réaliser un plan de communication. La présente convention de financement
fixe les conditions et les modalités des financements.
CECI EXPOSE,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financements du plan de
communication du PPA, qui est précisé a l'article C.2.2. du méme contrat.

ARTICLE 2 — OBJET, MAITRISE D'OUVRAGE ET CONTENU DE LA PRESTATION

Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage de I'ensemble de la mission dont le financement fait 'objet de la
présente convention, est assurée par Tours Métropole Val de Loire.



Périmétre de la prestation

Le périmeétre d’étude est défini comme suit :

Il s’agit du périmétre du contrat de PPA.
Objet de la prestation

La prestation dont le financement fait 'objet de la présente convention, concerne I'assistance
créative sur :

- La conception-création d’une « signature » / marque identifiant le PPA. Cette mission vise a
fournir un socle de communication commun par la production d’'un code marque identifiant le
PPA.

- La réalisation d’'une courte vidéo de présentation type motion design, qui devra rendre
compte des enjeux du PPA tant au niveau national que sur le plan local et devra expliciter et
vulgariser la démarche PPA.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU PILOTAGE ET DU SUIVI
Le pilotage pour la consultation d’'une agence de communication est intégré dans la

gouvernance déja prévue dans le cadre du contrat de PPA. Ainsi, 4 instances sont présentées
ci-dessous. La derniére instance constitue I'organe technique principal de gouvernance.



Comité de pilotage du PPA

Le Comité de pilotage du PPA se réunira durant I'été 2025, a l'initiative du Maitre d’ouvrage. II
est composé des signataires de la présente convention ou leur représentant. Cette instance
de gouvernance aura pour but de présenter les différents rendus du plan de communication,
et permettra de constater que chacun des Partenaires a satisfait a ses obligations et qu’il y a
lieu de mettre fin a la présente convention.

Il se réunira sur convocation adressée par Tours Métropole Val de Loire au moins 3 semaines
avant la date prévue précisant I'ordre du jour et accompagnée de I'ensemble des éléments du
plan de communication. Il prendra ses décisions a I'unanimité.

Les validations et approbations des décisions arrétées en Comité de Pilotage seront faites
selon les modalités propres aux instances de chacune des partenaires.

Tous les documents nécessaires aux réunions du Comité de pilotage, établis dans le cadre du
projet de PPA opérationnel seront communiqués par le Maitre d’ouvrage aux autres
signataires au minimum 1 semaine en amont des réunions du Comité de pilotage.

Comité technique du PPA

Le Comité technique est composé des directions des équipes techniques des signataires de
la présente convention et se réunira a l'initiative du Maitre d’ouvrage, pour acter les décisions
techniques et stratégiques avant présentation au Comité de Pilotage.

Ce Comité Technique se réunira sur convocation adressée par Tours Métropole Val de Loire
au moins 15 jours avant la date prévue précisant 'ordre du jour et accompagnée de I'ensemble
des éléments de l'opération.

Il assurera la préparation des décisions a prendre par le Comité de pilotage sur le déroulement
du projet, en particulier toute proposition de modification de la consistance du plan de
communication.

Groupe de Travail Technique du PPA

Le Groupe de Travail Technique (GTT) du PPA est I'instance opérationnelle pour suivre le
déroulement de toutes les études du PPA sous les aspects techniques, financiers et de
calendrier. Le GTT se réuni tous les deuxiemes lundis du mois et pourra - de ce fait - alimenter
les réflexions techniques du plan de communication, si cela s’avére utile et nécessaire.

Sous-Groupe de Travail opérationnel du PPA

Le sous-groupe de travail opérationnel (GTO) dédié au Plan de communication est la
principale instance de gouvernance pour suivre de maniére opérationnelle la consultation de
I'agence de communication. Le GTO peut également étre appelé « équipe projet rapprochée »
du plan de communication.

Le GTO se réunira sur convocation adressée par le service communication de Tours
Métropole Val de Loire. Seront conviés les responsables des services communication des
Partenaires, au moins 15 jours avant la date prévue, précisant I'ordre du jour et accompagnée
de 'ensemble des éléments de I'opération.



ARTICLE 4 — ESTIMATION DES ETUDES
Le co(t estimatif du plan de communication du PPA est de 20 000 euros TTC maximum.
ARTICLE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Principe de financement

Les Partenaires s'engagent a financer les études visées a l'article 2, selon la clé de répartition
suivante :

Montant estimatif
Co-financeurs Clé de répartition maximal en € TTC
courants
Région Centre Val de Loire 10 % 2000 €
Tours Métropole Val de Loire 20 % 4000 €
SNCF Gares & Connexions 10 % 2000 €
Vinci autoroutes (Cofiroute) 10 % 2000 €
EPFL 10% 2000 €
SMT 10% 2000 €
Ville de Tours 10 % 2000 €
Ville de Saint-Pierre-des-Corps 10 % 2000 €
Ville de Saint-Avertin 10 % 2000 €
TOTAL 100 % 20 000 €

Modalités de versement

Tours Métropole Val de Loire procéde a un appel de fonds auprés de chaque Partenaire
comme suit :

= 100 % a I'entrée en vigueur de la présente convention ;
Aprés I'achévement de lintégralité des prestations dont le financement fait I'objet de la
présente convention, Tours Métropole Val de Loire procédera a I'élaboration d’'un décompte
général et définitif des dépenses réellement constatées.
Sur la base de celui-ci, Tours Métropole Val de Loire procédera, selon le cas, soit au
remboursement du trop-pergu soit a la présentation d’'un appel de fonds pour réglement du
solde.

L’échéancier prévisionnel des appels de fonds est le suivant :



Appels de fonds % Date indicative de Montant a payer_pour chague
I'appel Co-financeurs a 10 %

Entrée en vigueur de la

. . 100 % mars 2025 2000 €
présente convention

Facturation et recouvrement

Les sommes dues a Tours Métropole Val de Loire au titre de la présente convention sont
payées dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception de la facture.

Les Partenaires se libéreront des sommes dues au titre de la présente convention par virement
bancaire, portant numéro de référence de la facture, sur le compte de Tours Métropole Val de
Loire.

Gestion des écarts

Il est ici rappelé que I'estimation de I'opération ainsi que le besoin en financement visés
respectivement aux articles de la présente convention, ne sont donnés qu’a titre estimatif.

Les écarts (économie ou dépassement par rapport au montant estimé du colt des études)
seront gérés comme indiqué ci-dessous.

Il appartient & chaque partenaire de supporter les dépassements du codt prévisionnel dont il
serait a l'origine, dés lors que ces propositions de modifications auront été validées par
'ensemble des partenaires par avenant.

En cas de dépassement des co(ts prévisionnels, Tours Métropole Val de Loire informera les
Partenaires, fournira tout élément justificatif et proposera, le cas échéant, des alternatives.

Cette démarche sera également conduite dans le cas ou Tours Métropole Val de Loire devrait
déclarer des appels d’offres infructueux.

Les Partenaires conviendront alors, ensemble et a bref délai, de la réponse a apporter, soit
par :
» Modification du niveau des prestations,
« Mobilisation d’autres financements ou révision des financements consentis
par les différents partenaires,
o Evolution du programme et/ou du calendrier de réalisation,
« Abandon du projet (avant démarrage des travaux).

Les modifications devront étre décidées dans un délai de deux mois a compter de la diffusion
de l'information en convoquant si nécessaire une réunion d’'urgence du Comité de pilotage et
hors période de validation de ces décisions par les instances de chaque partenaire.

Les modifications décidées dans ce cadre feront 'objet d’'un avenant a la présente convention.

Dans I'hypothése ou les Partenaires ne parviendraient pas a s’entendre dans un délai de deux
mois a compter du constat du risque de dépassement, chaque Partenaire aura la possibilité
de se retirer de la poursuite de l'opération. Dans une telle hypothése, les dispositions
eénoncées a l'article 7 de la présente convention trouveront ici application.



ARTICLE 6 - CALENDRIER DES ETUDES — PLANNING DIRECTEUR DE L'OPERATION
Dates de remise de la consultation d’agence de communication

Les offres de la consultation d’agence de communication seront réalisées et remises aux
Partenaires dans un délai prévisionnel de 3 mois suivant I'entrée en vigueur de la présente
convention.

Planning cible de I'opération, suite a donner a I'opération

Février 2025, signature de la présente convention par tous les partenaires.
mars 2025, démarrage de la prestation.

avril 2025, livraison des premiéres ébauches.

Début mai - juin 2025, livraison définitive.

ARTICLE 7 — MODIFICATION ET RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION

Toute modification de la présente convention a I'exception des références bancaires et des
domiciliations de factures, donne lieu a I'établissement d’'un avenant.

Les changements de références bancaires et/ou de domiciliations de factures font I'objet d’'un
échange de lettre entre le Partenaire a linitiative de ce changement et 'ensemble des
Partenaires qui en accuseront réception.

En cas de non-respect par 'un des Partenaires des engagements réciproques au titre de cette
convention, celle-ci peut étre résiliée de plein droit par tout autre Partenaire a I'expiration d’'un
délai d’'un mois suivant I'envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.

En cas d’abandon de l'opération ou de résiliation de la convention, un relevé final des
dépenses acquittées de Tours Métropole Val de Loire dans le cadre de la présente convention
est établi.

Sur cette base, Tours Métropole Val de Loire procédera a la présentation d’'une facture pour
reglement du solde ou au reversement du trop-percu auprés des Partenaires au prorata de
leur participation, si cela s’avére nécessaire
Dans tous les cas, les Partenaires s’engagent a rembourser a Tours Métropole Val de Loire
sur la base d’'un relevé de dépenses finales, les dépenses engagées jusqu’a la date de
résiliation ainsi que les dépenses nécessaires a I'établissement d’une situation a caractére
définitif.

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet a la date de sa signature par 'ensemble des Partenaires.
Elle prend fin a 'achévement des prestations dont le financement fait 'objet de la présente
convention, apres avoir constaté que chacun des Partenaires a satisfait a ses obligations.

ARTICLE 9 — PROPRIETE, DIFFUSION DES ETUDES, COMMUNICATION

La consultation menée dans le cadre de la présente convention reste la propriété de Tours
Métropole Val de Loire.



Les résultats de la consultation et de tous les documents et supports spécifiques a la
réalisation des opérations communication seront adressés aux Partenaires. Toute autre
diffusion de quelle que nature que ce soit est subordonnée a I'accord préalable du maitre
d’ouvrage.

Chaque Partenaire prend avis des autres Partenaires sur les actions de communication qu'il
envisage en lien avec lI'objet des présentes. Un Partenaire peut s’opposer a I'action de
communication qui s’avérerait contraire a ses intéréts.

ARTICLE 10 — CONFIDENTIALITE

Les Partenaires garderont confidentielles toutes les informations techniques (données,
documents, résultats, produits et matériels) et financiéres échangées dans le cadre de la
Convention a I'exception de celles devant étre intégrées dans les délibérations publiques.

Les Partenaires ne pourront faire état des informations confidentielles auprés de tiers sans
avoir obtenu I'accord préalable et express des autres Partenaires.

Les obligations de confidentialité énumérées ci-dessus survivront pendant un délai de cing (5)
années a compter du terme.

Ne sont pas considérées comme confidentielles pour le Partenaire les informations figurant
dans les études dont il est propriétaire ou sur lesquelles il bénéficie d’'un droit d’usage.

ARTICLE 11— LITIGES

Tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et 'exécution de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Tours auquel les Partenaires
déclarent attribuer compétence.

ARTICLE 12 - ENREGISTREMENT

Les frais de timbres et d’enregistrement sont a la charge de celui des Partenaires qui
entendrait soumettre la présente convention a cette formalité.

Pour Tours Métropole Val de Loire :

Tours Métropole

60 avenue Marcel Dassault — CS30651

37206 TOURS CEDEX 3

Tél: 02 47 80 11 11 Courriel : c.hernandez@tours-metropole.fr

La convention est établie en 10 exemplaires, un a destination de chaque Partenaire.
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A Tours, le

Pour Tours Métropole Val de Loire
Monsieur Frédéric AUGIS
Président de Tours Métropole Val de Loire

Pour SNCF Gares & Connexions
Monsieur Jean-Luc BOUHADANA,
Directeur régional des gares de Bretagne,
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire

Pour le Syndicat des Mobilités
de Touraine

Monsieur Emmanuel DENIS
Président du Comité Syndical

Pour la Ville de Tours,
Monsieur Emmanuel DENIS
Maire de la Commune

Pour la ville de Saint-Avertin
Monsieur Laurent RAYMOND
Maire de la Commune

Pour la Région Centre Val de Loire
Monsieur Frangois BONNEAU
Président de la Région Centre Val de Loire

Pour Cofiroute
Monsieur Marc BOURON
Directeur Général

Pour I’Etablissement Public Foncier
Val de Loire,

Monsieur Christian GATARD
Président du Conseil d’Administration

Pour la Ville de Saint-Pierre-des-Corps
Monsieur Olivier CONTE
Maire de la Commune
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